

RGI.271.30.2019

Świltcza, dn. 21.08.2019 r.

Modyfikacja treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świltcza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Świltcza i Bratkowice

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 14 sierpnia 2019 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 585912-N-2019, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej: www.bjp.swiltcza.com.pl

Planowany termin składania ofert: do **02 września 2019 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986) Gmina Świltcza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- 1) Strona 8 SIWZ, w Rozdziale 3 dodaje się pkt 3.8. o następującym brzmieniu:

Przedmiot zamówienia pn.: „Budowa i przebudowa obiektów małej architektury w miejscowości Bratkowice i Świltcza” realizowany w ramach projektu:

- a) „Kształtowanie przestrzeni publicznej w Gminie Świltcza” - projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DOFINANSOWANIE W CZĘŚCI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES:

Bratkowice - na terenie Parku podworskiego:

- Dostawa urządzeń na plac zabaw wraz z ich montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa: Zestaw zabawowy Twierdza, Huśtawka wahadłowa Bocianie gniazdo, Huśtawka podwójna, Huśtawka wagowa, Piaskownica, Stół do tenisa, Stolik do gry w szachy i chińczyka – 2 kpl,
- Monitoring parkowy

Świltcza na terenie stadionu sportowego:

- Dostawa urządzeń wraz z ich montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa: Linairum piramida, Prasa nożna, Podciąg, Stepper pojedynczy, Krzeselko do wyciskania siedząc, Wahadło – surfer, Piechur biegacz, Ławka – 4 kpl, Kosz na śmieci – 1 kpl
- Dostawa i montaż wiat zawodników rezerwowych (wymiana istniejących)- 2 kpl;

- b) "Budowa Otwartych Stref Aktywności – wariant podstawowy – 1 obiekt” – projekt dofinansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019 realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Świltcza na terenie stadionu sportowego:

DOFINANSOWANIE W CZĘŚCI OBEJMUJE NASTĘPUJĄCY ZAKRES:

Dostawa urządzeń wraz z montażem i wykonaniem stref bezpieczeństwa: Linairum piramida, Prasa nożna, Podciąg, Stepper pojedynczy, Krzesło do wyciskania siedząc, Wahadło – surfer, Piechur biegacz, Ławka – 4 kpl, Stół do gry w piłkarzyki, Stolik do gry w szachy i chińczyka;

2) strona 8 SIWZ, Rozdział 4:

➤ dotychczasowe brzmienie:

„4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 11 października 2019 r.

➤ nowe brzmienie:

„4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 11 października 2019 r.

Uwaga!!!

Zamawiający wystąpił z wnioskami do instytucji dofinansowujących przedmiot zamówienia o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów - w tym również planuje się przesunięcie terminu wykonania robót do 13 grudnia 2019 r. W przypadku wyrażenia zgody przez instytucje dofinansowujące na wydłużenie terminu realizacji projektów, termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony do 13 grudnia 2019 r.”

3) strona 18 SIWZ, Rozdział 17, § 2 projektu umowy:

➤ dotychczasowe brzmienie:

„§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 11.10.2019 r.

➤ nowe brzmienie:

„§ 2. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 11.10.2019 r.

Uwaga!!!

Zamawiający wystąpił z wnioskami do instytucji dofinansowujących przedmiot zamówienia o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów - w tym również planuje się przesunięcie terminu wykonania robót do 13 grudnia 2019 r. W przypadku wyrażenia zgody przez instytucje dofinansowujące na wydłużenie terminu realizacji projektów, termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony do 13 grudnia 2019 r.”.

4) strona 26 SIWZ, Rozdział 17 SIWZ, w § 16 projektu umowy dodaje się ust. 3a o brzmieniu:

„3a Wydłużenie terminu zakończenia robót - Zamawiający wystąpił z wnioskami do instytucji dofinansowujących przedmiot zamówienia o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów - w tym również planuje się przesunięcie terminu wykonania robót do 13 grudnia 2019 r. W przypadku wyrażenia zgody przez instytucje dofinansowujące na wydłużenie terminu realizacji projektów, termin wykonania zamówienia zostanie wydłużony do 13 grudnia 2019 r.”.

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ w zakresie:

1) Rozdziału 11:

Rozdział 11 pkt 11.3 otrzymuje nowe brzmienie:

11.3. Oferta musi być umieszczona przynajmniej w jednej zamkniętej kopercie.

Na (zewnątrznej jeżeli jest ich więcej niż jedna) zamkniętej kopercie należy umieścić dopisek:

Gmina Świlcza

Oferta do przetargu, nr sprawy RGI.271.30.2019
Budowa i przebudowa obiektów małej architektury
w miejscowości Świlcza i Bratkowice

Nie otwierać przed dniem 02 września 2019 r. do godz. 10.30

2) Rozdziału 12 pkt 12.1. i 12.2:

Rozdział 12 pkt 12.1. i 12.2. otrzymuje nowe brzmienie:

12.1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Świlczy
w pok. Nr 205 – sekretariat na II piętrze.

Oferty należy składać do dnia **02 września** 2019 r. do godz. 10.00.

Dotyczy to również ofert wysłanych pocztą.

12.2. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 - sala posiedzeń
na parterze w dniu **02 września** 2019 r. o godz. 10.30.

Odpowiednie zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu