

RGI.271.23.2018

Świltza. dn. 01.06.2018 r.

## Modyfikacja treści siwz nr 1

Zamawiający: Gmina Świltza

Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane, nazwa zadania:

**„Budowa budynku zaplecza szatniowo – sanitarnego, trybuny, instalacje zewnętrzne elektryczne, przyłącza wod-kan w ramach zadania pn.: Budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I cz. 2 zakres 2018”**

Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 29 maja 2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 565281-N-2018, w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Zamawiającego: [www.bip.swiltza.com.pl](http://www.bip.swiltza.com.pl).

**Planowany termin składania ofert: do 14 czerwca 2018 r. do godz. 10:00.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Świltza zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający informuje, że na zamieszczonej na stronie internetowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia na w/w zamówienie błędnie została opisana dokumentacja przetargowa:

✓ **dotychczasowe brzmienie:**

Tytuł	Typ	Rozmiar	Dodany przez
<u>RGI.271.23.2018: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia</u>	7z	153.08 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia</u>	pdf	1.00 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Przedmiar robót – budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I</u>	pdf	353.35 KB	Dawid Homa
<u>RGI.271.20.2018: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna</u>	pdf	634.32 KB	Dawid Homa
<u>RGI.271.20.2018: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego</u>	pdf	1.69 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.20.2018: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem</u>	pdf	1.30 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.20.2018: Projekt wykonawczy</u>	pdf	78.63 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.20.2018: Projekt budowlany zamienny</u>	pdf	35.31 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.20.2018: Zmiana pozwolenia na budowę</u>	pdf	438.60 KB	Dawid Homa
<u>RGI.271.20.2018: Projekt budowlany</u>	pdf	59.97 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.20.2018: Pozwolenie na budowę</u>			

✓ **nowe brzmienie:**

Tytuł	Typ	Rozmiar	Dodany przez
-------	-----	---------	--------------

<b>Tytuł</b>	<b>Typ</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Dodany przez</b>
<u>RGI.271.23.2018: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia</u>	7z	153.08 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia</u>	pdf	1.00 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Przedmiar robót – budowa stadionu sportowego w Rudnej Wielkiej – etap I</u>	pdf	353.35 KB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część ogólna</u>	pdf	634.32 KB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Budowa budynku zaplecza szatniowo – socjalnego</u>	pdf	1.69 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Boisko sportowe z zagospodarowaniem</u>	pdf	1.30 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Projekt wykonawczy</u>	pdf	78.63 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Projekt budowlany zamienny</u>	pdf	35.31 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Zmiana pozwolenia na budowę</u>	pdf	438.60 KB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Projekt budowlany</u>	pdf	59.97 MB	Dawid Homa
<u>RGI.271.23.2018: Pozwolenie na budowę</u>			